

সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
“পল্লী ভবন”(৫ম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।

স্মারক নং বিআরডিবি/আইইপি-১৭/২০১৪-৭৮০৭

তারিখঃ ২৫/১১/২০১৪ খ্রিঃ

সীমিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ক্র: নং	বিষয়	বিবরণ
১।	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২।	এজেন্সি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
৩।	সংগ্রহ স্বত্বার নাম	প্রকল্প পরিচালক, সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি
৪।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও তারিখ	বিআরডিবি/আইইপি-১৭/২০১৪-৭৮০৭ তারিখ : ২৫/১১/২০১৪
৫।	সংগ্রহ পদ্ধতি	সীমিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
৬।	অর্থের উৎস	প্রকল্পের অর্থায়নে (জিওবি)

৭। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র জামানতের পরিমাণ	লিকুইড এসেট/ব্যাংক সলভেন্সি	কাজের সময়
W-2(i)	০১	ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার কায়দা কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৪,১৯,০০০.০০	১০,৫০০.০০	২,১৫,০০০.০০	৬০ দিন
	০২	ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার পশ্চিম শালকোনা কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	২,৩০,০০০.০০	৫,৭৫০.০০	১,২০,০০০.০০	৬০ দিন
	০৩	ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার রাজপুর কেএসএস, রাংগামাটিয়া কেএসএস কলাকান্দা কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১০,০৮,০০০.০০	২৫,২০০.০০	৫,১০,০০০.০০	৯০ দিন
	০৪	ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার চান্দবাড়ী নয়াভিলা কেএসএস, লাংগুলিয়া পশ্চিম কেএসএস, বন্দগোয়ালিয়া পূর্ব কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১১,৬৩,০০০.০০	২৯,১০০.০০	৬,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	০৫	ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার গড়বাজার পূর্ব কেএসএস, রত্নপুর কেএসএস, চাপুরিয়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১১,৮৬,০০০.০০	৩২,১৫০.০০	৬,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	০৬	ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার মন্ডলসেন নামাপাড়া কেএসএস, লাংগুলিয়া মধ্য কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,৮৪,০০০.০০	১৯,৬০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	০৭	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ধনিকান্দি পূর্ব কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৪,৭০,০০০.০০	১১,৭৫০.০০	২,৪০,০০০.০০	৬০ দিন
	০৮	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বাহবেড় আদুল্লাপুর কেএসএস, নওপাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৯,৪০,০০০.০০	২৩,৫০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	০৯	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার কাদিরপুর কেএসএস, পালাহার পূর্ব কেএসএস, ভাটি মধ্য কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৯,৫৫,০০০.০০	২৩,৯০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	১০	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার দরিল্লা উত্তর কেএসএস, পাচ দরিল্লা কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৬,৬৫,০০০.০০	১৬,৬৩০.০০	৩,৪০,০০০.০০	৯০ দিন
	১১	ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার বানিহালা খলপাড়া কেএসএস, সলংগা পূর্ব কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,৫২,০০০.০০	১৮,৮০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	১২	ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার পাইন্দা উত্তর কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৪,৮০,০০০.০০	১২,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০	৬০ দিন
	১৩	ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার বীরগুচিনা কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৪,৫৫,০০০.০০	১১,৪০০.০০	২,৩০,০০০.০০	৬০ দিন


Quotation notice

১৪	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পশ্চিম দেওল পাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৫,১০,০০০.০০	১২,৭৫০.০০	২,৬০,০০০.০০	৬০ দিন	
১৫	মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার কুমুলী কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	২,২৮,০০০.০০	৫,৭০০.০০	১,২০,০০০.০০	৬০ দিন	
১৬	মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ইজদিয়া কেএসএস, গোয়ালনগর কেএসএস, শাখিনা কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১০,৮৫,০০০.০০	২৭,১৩০.০০	৬,০০,০০০.০০	৯০ দিন	
১৭	কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার জামালপুর মধ্য কেএসএস, কোদালিয়া পূর্ব পাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৮,৩৮,০০০.০০	২০,৯৫০.০০	৪,২৫,০০০.০০	৯০ দিন	
১৮	কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার চন্ডিপাশা মধ্যপাড়া কেএসএস, ঘাগড়া পূর্ব পাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৫,২৫,০০০.০০	১৩,১৩০.০০	২,৮০,০০০.০০	৬০ দিন	
১৯	কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার গাঘাটিয়া পূর্ব পাড়া কেএসএস, পশ্চিম ফুলবাড়ীয়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,৫৮,৮০০.০০	১৮,৯৭০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন	
২০	কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার কুকুরাই বরাহাটি কেএসএস, পশ্চিম পিউরী কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,৪৫,০০০.০০	১৮,৬৩০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন	
২১	কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার কুকুরাই দক্ষিণ পাড়া কেএসএস, বালিগাঁও মধ্য পাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৬,৫৮,৬৭০.০০	১৬,৪৭০.০০	৩,৪০,০০০.০০	৯০ দিন	
২২	কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার সাতুটা উত্তর পাড়া কেএসএস, জৈনতপুর দক্ষিণ পাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৯,৫১,২০০.০০	২৩,৭৮০.০০	৫,০০,০০০.০০	৯০ দিন	
২৩	কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার বদমা কেএসএস, পরুয়া ছেদার পাড়া কেএসএস, দক্ষিণ ভিটাদিয়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৮,৫৯,৫০০.০০	২১,৫০০.০০	৪,৯০,০০০.০০	৯০ দিন	
২৪	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার দেবীপুর সাহেবপাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	২,৮৭,০০০.০০	৭,১৮০.০০	১,৫০,০০০.০০	৬০ দিন	
২৫	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলার কংশ নারায়ন কেএসএস, মনোহরপুর কেএসএস-১, মনোহরপুর কেএসএস-২ গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১৩,৫১,৯০০.০০	৩৩,৮০০.০০	৭,০০,০০০.০০	৯০ দিন	
২৬	বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার গোপালপুর কেএসএস, সিংজানি উত্তর কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৫,১০,০০০.০০	১২,৭৫০.০০	২,৬০,০০০.০০	৬০ দিন	
W-2(ii)	২৭	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার পূর্ব চাদগাঁও কেএসএস-১, পূর্ব চাদগাঁও কেএসএস-২ গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১১,৫৬,০০০.০০	২৮,৯০০.০০	৬,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	২৮	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার কৃষ্ণপট্টি, নন্দী পূর্বপাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১০,৮৩,০০০.০০	২৭,১০০.০০	৫,৯০,০০০.০০	৯০ দিন
	২৯	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার মধ্য রাজনগর-১, মধ্য রাজনগর-২ কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,০৬,০০০.০০	১৭,৬৫০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	৩০	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার উত্তর চাঁদগাঁও কেএসএস, মধ্য গোজাকুড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,৫৩,০০০.০০	১৮,৮৩০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন
	৩১	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার বালিশপুর কেএসএস, উত্তর কেন্দুয়া পাড়া গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,২৮,০০০.০০	১৮,২০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন

৩২	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার চাঁদগাও কেউটাপাড়া কেএসএস, উত্তর পাঁচগাও কেএসএস-১ গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৮,৬১,০০০.০০	২১,৫৩০.০০	৫,০০,০০০.০০	৯০ দিন
৩৩	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার উত্তর পাঁচগাও কেএসএস-২, চরপাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৮,০১,০০০.০০	২০,১০০.০০	৪,৯০,০০০.০০	৯০ দিন
৩৪	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার মধ্য পাঁচগাও কেএসএস, দক্ষিণ চান্দের নন্দী কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৬,৯৬,০০০.০০	১৭,৪০০.০০	৩,৯০,০০০.০০	৯০ দিন
৩৫	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার পূর্ব ছানুয়াতলী কেএসএস, কৃষ্ণপুর কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৫,৬৬,০০০.০০	১৪,১৫০.০০	৩,০০,০০০.০০	৬০ দিন
৩৬	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার পূর্ব খরখরিয়াকান্দা কেএসএস, পূর্ব চান্দের নন্দী কেএসএস, জয়নুদ্দিন পাড়া কেএসএস-১ গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১০,২৬,০০০.০০	২৫,৬৫০.০০	৬,০০,০০০.০০	৯০ দিন
৩৭	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার জয়নুদ্দিন পাড়া কেএসএস-২, গোদালুপাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,৩৬,০০০.০০	১৮,৪০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন
৩৮	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার পশ্চিম চান্দের নন্দী কেএসএস, পশ্চিম ছানুয়াতলী কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৬,৬১,০০০.০০	১৬,৫৩০.০০	৩,৮০,০০০.০০	৯০ দিন
৩৯	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ পলাশিয়া কেএসএস, কাওলারা কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	১৩,৫০,০০০.০০	৩৩,৭৫০.০০	৭,০০,০০০.০০	৯০ দিন
৪০	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার পশ্চিম সোহাগপুর কেএসএস, পশ্চিম সন্ন্যাসীভিটা কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,০৬,০০০.০০	১৭,৬৫০.০০	৩,৬০,০০০.০০	৯০ দিন
৪১	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার বড়বেড় কেএসএস, পশ্চিম কালিনগর কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৮,৪৬,০০০.০০	২১,১৫০.০০	৫,০০,০০০.০০	৯০ দিন
৪২	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার পশ্চিম রানীগঞ্জ কেএসএস, মৌয়াকুড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৬,৯৬,০০০.০০	১৭,৪০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন
৪৩	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার খরিয়া বাঘবেড় কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৮,১৭,০৫০.০০	২০,৪৩০.০০	৪,৫০,০০০.০০	৯০ দিন
৪৪	নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার কুলিরাটি রমায়নপাড়া কেএসএস, গোবিন্দপুর কেএসএস, গোবিন্দপুর পশ্চিমপাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৯,২০,০০০.০০	২৩,০০০.০০	৪,৭০,০০০.০০	৯০ দিন
৪৫	নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলার হরিপুরের কান্দা কেএসএস, মল্লিকপুর শুনই মিন্দারপাড়া কেএসএস, নারাচাতল কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৬,৮৫,০০০.০০	১৭,১৩০.০০	৩,৮০,০০০.০০	৯০ দিন
৪৬	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার উত্তর পেরিরচর, সদর উপজেলার মনকান্দিয়া কৃষক কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৬,৫৪,০০০.০০	১৬,৩৫০.০০	৩,৭০,০০০.০০	৯০ দিন
৪৭	নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার বোয়ালিয়া কেএসএস, দুর্গাপুর উপজেলার কালিপুর বিলাসপুর গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৭,৬৬,০০০.০০	১৯,১৫০.০০	৪,০০,০০০.০০	৯০ দিন
৪৮	নেত্রকোনা জেলার কমলাকান্দা উপজেলার বালুচান্দা কেএসএস, দক্ষিণ আমগড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৮,৯৫,০০০.০০	২২,৩৮০.০০	৫,০০,০০০.০০	৯০ দিন
৪৯	নেত্রকোনা জেলার কমলাকান্দা উপজেলার হাইলাটি কেএসএস, মুলারিকা লম্বাপাড়া কেএসএস গভীর নলকূপ মেরামত/ সংস্কার ও ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ।	৮,৪৮,০০০.০০	২১,২০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৯০ দিন

Quotation notice

৮।	দরপত্র দাতাদের যোগ্যতা	বিআরডিভিসহ সকল সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার
৯।	দরপত্র দলিলের মূল্য (অফেরত যোগ্য)	গ্রুপ নং- ০৩, ০৪, ০৫, ১৬, ২৫, ২৭, ২৮, ৩৬, ৩৯ এর সিডিউল মূল্য ৭৫০/- (সাতশত পঞ্চাশর) টাকা এবং গ্রুপ নং- ০১, ০২, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯ এর সিডিউল মূল্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মাত্র যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে MICR ফর্মে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার 'প্রকল্প পরিচালক, সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি, বিআরডিবি, ঢাকা' এর অনুকূলে প্রদান করে সিডিউল ক্রয় করা যাবে।
১০।	দরপত্র জামানত	উপরে বর্ণিত কাজের বিপরীতে দরপত্র জামানত যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার 'প্রকল্প পরিচালক, সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি' বিআরডিবি, ঢাকা এর অনুকূলে প্রদান করে দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
১১।	দরপত্র দলিল বিক্রয়ের স্থান সমূহের নাম ও ঠিকানা	ক) প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি' বিআরডিবি, ৫ কাওরান বাজার, পল্লী ভবন (৫ম তলা) ঢাকা খ) উপজেলার কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বিআরডিবি'র উপপরিচালকের কার্যালয় হতে দরপত্র ক্রয় করা যাবে।
১২।	দরপত্র দলিল গ্রহণের স্থান	ক) প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি' বিআরডিবি, ৫ কাওরান বাজার, পল্লী ভবন (৫ম তলা) ঢাকা। খ) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৩।	দরপত্র দলিল খোলার স্থান	প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি' বিআরডিবি, ৫ কাওরান বাজার, পল্লী ভবন, (৫ম তলা) ঢাকা।
১৪।	দরপত্র দলিল বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	২২/১২/২০১৪ইং বিকেল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত
১৫।	দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	২৩/১২/২০১৪ ইং দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত
১৬।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৩/১২/২০১৪ ইং বিকাল ২.০০ ঘটিকা
১৭।	বিশেষ নির্দেশাবলী	ক) দরপত্র গ্রহণ ও খোলার নির্ধারিত তারিখে সরকারী ছুটি বা অনিবার্য কারণবশত অফিস বন্ধ থাকিলে পরবর্তী কার্য দিবসে উপরোল্লিখিত স্থান ও সময়ে উপস্থিত দরদাতা/ প্রতিনিধিদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র গ্রহণ ও খোলা হইবে। খ) কোন দরদাতা কর্তৃক দাণ্ডরিক প্রাক্কলনের ৫%(পাঁচ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর দরপত্রে উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। গ) কর্তৃপক্ষ দরপত্র অনুমোদনের পূর্বে যে কোন দরপত্র গ্রহণ / বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করণে।


(এ কে এম নজরুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক, "সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি"
বিআরডিবি, ঢাকা।